

Dotyczy przetargu na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych – nr sprawy 7.PN.D.20.

Zamawiający odpowiada na prośbę potencjalnego Dostawcy dotyczącą zmiany warunków umowy.

Pytanie –prośba

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną firma zwraca się z prośbą o uwzględnienie w Państwa SIWZ i PROPOZYCJI UMOWY zapisów dotyczących siły wyższej wg propozycji jak niżej.

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Stronę:
 - 1)Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie;
 - 2)Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;
 - 3)Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.
4. Kontrahent dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Stronę przez okres przekraczający **sześć (6) miesięcy**, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Wnioskowane w zapytaniu okoliczności mogące skutkować przesunięciem terminu realizacji umowy, czy też odstąpieniem od jej realizacji z przyczyn niezależnych od stron, zostały uwzględnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do siwz „projekt umowy”. W §8 ust.2 pkt 2 projektu umowy dopuszcza się „zmiany terminu realizacji umowy, spowodowane ważną przyczyną niezależną od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy”. Powyższy zapis zawiera w sobie okoliczności zawarte w pytaniu potencjalnego Dostawcy.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej


CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Paszkowski