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Biala Podlaska, 08.03.2018 .

Zamawiajacy — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej informuje, ze
w postepowaniu przetargowym na realizacj¢ Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsigwzigcia
inwestycyjnego pn. ,,Budowa cieplowni opalanej biomasg o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Bialej
Podlaskiej — nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wplynely nastgpujace pytania:

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz
uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowg pod katem odstepstw istotnych (zmiana wysokodci
budynku) w sytuacji gdy Wykonawca deklaruje wykonanie caloécei zadania w terminie wyznaczonym,

tzn. powyzsze czynnosci nie bgdg mialy wplywu na harmonogram realizacji?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zmiany pozwolenia na budowg. Zamawiajacy dopuszcza

zmiany w projekcie budowlanym, ktére nie powodujg koniecznoscei zmiany pozwolenia na budowg.
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