

Modyfikacja SIWZ 1

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr sprawy 7.PN.U.25 - Termomodernizacja sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Akademickiej i Studenckiej od komory A-5 do komory A-1.1 wraz z wymianą przyłączy kanałowych na preizolowane do wymiennikowni W-6-3, W-7-3, i W-9-3 w Białej Podlaskiej) oraz załącznika nr 2 – projekt umowy, wprowadza się następujące zmiany:

Przed zmianą:

IV. 3. Terminy realizacji:

- a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; audyty pozwalające na wybór technologii termomodernizacji oraz z zakresu remontów komór – **do 15.08.2025 r.;**
- b) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami – **do 30.11.2025 r.**

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Część A

- a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; audyty pozwalające na wybór technologii termomodernizacji oraz z zakresu remontów komór – **do 15.08.2025 r.;**

Część B:

- a) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami – **do 30.11.2025 r.**

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Podpisane Oświadczenie o kompletności pracy projektowej (Załącznik nr 1).

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Oferta 7.PN.U.25 – nie otwierać przed 02.07.2025 r. godz.12:15”.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z dopiskiem „Zmiana nr oferty na-7.PN.U.25 nie otwierać przed 02.07.2025 r. godz.12:15”.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sekretariat / pokój nr 8 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska

nie później niż do dnia 02.07.2025r. godz. 12:00.

2. Dla Zamawiającego dla oceny zachowania terminu decydujące znaczenie ma data i godzina dostarczanie oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sala konferencyjna / pokój nr 19 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
w dniu 02.07.2025r. godz. 12:15.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom oferty złożone po ustalonym terminie bez otwierania.

Załącznik nr 2 – wzór umowy

§2

Terminy umowne

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy, potwierdzony podpisanym przez strony Umowy protokołem odbioru, nastąpi nie później niż do dnia:
 - a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oraz audytów pozwalających na wybór technologii termomodernizacji – do 15.08.2025r.
 - b) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami - do 30.11.2025r.

Po zmianie:

IV. 3. Terminy realizacji:

- a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; audyty pozwalające na wybór technologii termomodernizacji oraz z zakresu remontów komór – **do 30.09.2025 r.;**
- b) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami – **do 27.02.2026 r.**

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Część A

- a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; audyty pozwalające na wybór technologii termomodernizacji oraz z zakresu remontów komór – **do 30.09.2025 r.;**

Część B:

- a) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami – **do 27.02.2026 r.**

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Parafowane Oświadczenie o kompletności pracy projektowej (Załącznik nr 1).

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Oferta 7.PN.U.25 – nie otwierać przed 09.07.2025 r. godz.12:15”.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z dopiskiem „Zmiana nr oferty na-7.PN.U.25 nie otwierać przed 09.07.2025 r. godz.12:15”.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sekretariat / pokój nr 8 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
nie później niż do dnia 09.07.2025r. godz. 12:00.
2. Dla Zamawiającego dla oceny zachowania terminu decydujące znaczenie ma data i godzina dostarczanie oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sala konferencyjna / pokój nr 19 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
w dniu 09.07.2025r. godz. 12:15.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom oferty złożone po ustalonym terminie bez otwierania.

Załącznik nr 2 – wzór umowy

§2

Terminy umowne

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy, potwierdzony podpisanym przez strony Umowy protokołem odbioru, nastąpi nie później niż do dnia:
 - a) przekazanie rozwiązań technicznych i propozycji przebiegu trasy przyłączy (w przypadku ich zmiany) do zaopiniowania w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oraz audytów pozwalających na wybór technologii termomodernizacji – do 30.09.2025r.
 - b) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami - do 27.02.2026r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Paszkowski

