

Biała Podlaska dn. 31.05.22r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę 2 sztuk kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych. NR sprawy: 4.PN.D.22

Pytanie.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Dostawa 2 sztuk kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych” (nr sprawy: 4.PN.D.22), niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy:

1. Dotyczy projektu umowy:

Wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wnosimy zatem o zmianę § 4 ust. 3 z:

„3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za skuteczne uznaje się także przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wadliwego przedmiotu zamówienia (wadliwych elementów) na własny koszt i ryzyko z miejsca wskazanego przez Zamawiającego”

na:

„3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego, jednak, **jeżeli jest to technicznie możliwe**, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za skuteczne uznaje się także przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wadliwego przedmiotu zamówienia (wadliwych elementów) na własny koszt i ryzyko z miejsca wskazanego przez Zamawiającego”.

2. Dotyczy projektu umowy:



Centrala: 83-342-55-98
Sekretariat: 83-342-58-99
Fax: 83-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14.217.500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010



W związku z tym, iż terminy dostaw poszczególnych węzłów są rozciągnięte w czasie, proponujemy wprowadzenie możliwości wystawiania faktur na każdy węzeł osobno. Wnosimy zatem o zmianę § 6 ust. 1 z:

„1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę”

na:

„1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę **na każdy węzeł**”.

3. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż termin płatności został precyzyjnie określony w § 6 ust. 3 i ustalony na 30 dni. Jest to termin wyznaczony przez Zamawiającego i standardowo stosowany w umowach. Wykonawca zakłada ponadto, iż Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe ma zapewnione środki na jego realizację, w związku z tym nie będzie konieczności wydłużania terminu płatności. Oczywiście jest to termin maksymalny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Zamawiający dokonał wcześniejszej zapłaty. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust. 3 z:

„3. Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie terminu płatności, terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, zasad odbioru przedmiotu świadczenia i innych nieistotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy”

na:

„3. Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, zasad odbioru przedmiotu świadczenia i innych nieistotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie wnioskowanych zmian do projektu umowy.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Paszkowski