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Pytanie 3:
W rejonie pkt. 37 38 znajduje sie nienaniesiony na PZT nieczynny tor kolejowy, czy Investor posiada odrebne
opracowanie dotyczgce pokonania tej przeszkody terenowej? lub czy wskaze je na etapie wykonawczym?

Odpowied? 3:
W zwigzku z ujawnieniem w czasie wizji lokalnej, ze na terenie objetym planowang inwestycja zlokalizowane sa
dodatkowe tory kolejowe, niewidoczne na mapach do celéw projektowych
i niemozliwe do zainwentaryzowania na wczesniejszym etapie, z uwagi na zalegajace hatdy kruszywa itp.,
Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany do dokumentacji przetargowe;j:
1. Odcinek pomiedzy kolanami 36-37 zostaje wydiuzony z 14,0m do 18,3m
2. Odcinek pomiedzy kolanami 37 i 38 ulega przesunieciu rownolegle w kierunku czynnych torow, zachowujac
odlegtos¢ 1,5m w rzucie poziomym od ujawnionego toru oznaczonego 14A
3. Odcinek pomiedzy kolanami 38 i 39 zostaje skrocony z 64,2m do 59,8m
4. Z zakresu przedmiotu umowy, zostaje usuniete wykonanie komory oznaczonej jako K-111-04.1
5. Zostaje zwiekszona dtugos¢ przecisku pod torami z 44,3m do 52,8m poprzez wydtuzenie rur ochronnych,
poza ujawniony tor oznaczony numerem 14, w kierunku kolana 38
6. Komora oznaczona K-111-04.2 ma zosta¢ wykonana na podstawie konstrukcji i wyposazenia komory K 111 04.1
(czyli jako komore umozliwiajacg odwodnienie rurociggow)
7. Na etapie wykonawstwa przecisku i komory nalezy przeanalizowac i dostosowac spadki aby uzyska¢ mozliwie
najskuteczniejsze czesciowe lub petne odwodnienie sieci cieptowniczej
8. W zwiazku z przedtuzeniem rur ostonowych i niewykonywaniem komory K-111-04.1:
a. mufe redukcyjng 450/400 wczesniej lokalizowang w komorze K-11-04.2 bedzie nalezato wykonac
bezposrednio za kolanem 38 a przed wejsciem do rury ostfonowej
b. zabezpieczenie wejscia rur preizolowanych do przedtuzonych rur ostonowych bedzie nalezato wykonac
poprzez zastosowanie manszet wczesniej lokalizowanych w komorze K-111-04.1
c. odcinek rurociggu zasilajacego od kolana 38 do komory K-1lI-04 na catej dtugosci bedzie nalezato
wykonac jako DN250/400.

W zatgczeniu do niniejszej odpowiedzi, Zamawiajacy udostepnia uzgodnienie PKP PLK S.A. z dnia 08.11.2023r wraz
z uaktualnionym Projektem Zagospodarowania Terenu uwzgledniajgcym zmieniony przebieg cieptociggu oraz
skorygowany przedmiar robét.

Koniecznos¢ dokonania wszelkich korekty schematu technologicznego, instalacji alarmowej, zestawienia
materiatéw iinnych, spowodowanych ww. zmianami, Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ we wtasnym zakresie
oraz uwzglednic te zmiany w cenie ofertowej.

Zamawiajacy dopuszcza inne, zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie zaistniatej kolizji, pod warunkiem
uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego i wiascicieli/uzytkownikdw dziatek, ktorych te zmiany dotycza.
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